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中华人民共和国已经从世界银行获得一笔贷款用于支付世行贷款湖南省农田污染综合管理项目，现计划将部分贷款资金用于本咨询服务的支付。

一、   服务内容
     包括对农艺技术措施中涉及的水分管理、有机肥和调理剂及石灰质复合材料等的施用过程，稻草移除及改制等内容进行监管。确保农艺措施实施主体按照“世行贷款湖南省农田污染综合管理项目农艺措施实施过程监管方案”的要求（以下称“监督方案”，详见任务大纲附件），接受监督并落实责任。与此同时，咨询顾问公司/机构也必须按照“监督方案”中“第三方监管”内容开展相关流程和要求的监督工作。感兴趣的咨询顾问要对“监督方案”的内容进行阅览和理解，从而充分了解工作的难易程度和工作量。

二、   咨询机构的要求
咨询顾问公司/机构应为法人实体，应开展过农村入户和田间技术指导服务并顺利推进了相关工作。同时能够胜任相关监测工作，需具有相应素质人员（有一定涉农事务或农村工作从业经历、有拍照摄影并对照片命名保存等能力和编写农艺措施监督报告能力、能适应起早摸黑赶到田间地头工作）构成的专业队伍、有符合要求的拍摄工具和车辆等必要设施。（任务大纲见附件1）

三、   意向书的递交
1.   咨询顾问公司/机构可以组成联营体完成本项目的工作任务。咨询顾问公司/机构将按照《世界银行选择和聘请咨询顾问指南》中规定的基于咨询顾问资历的选择方式(CQS)来选择和聘用。

2.   感兴趣的咨询顾问应注意世界银行出版的《国际复兴开发银行贷款和开发协会信贷和赠款世界银行借款人选择和聘请咨询顾问》（2011年1月发布）中第1.9段有关利益冲突的条款。

3.   有意向的机构可于本征询公告发布之日起至2019年07月11日的工作日09:30-17:00（北京时间）向以下联系人询问详细情况，并于2019年07月12日上午09:00前提交《意向函》至长沙市开福区北辰时代广场中信银行大厦1805室。

4.   感兴趣函包括：意向机构营业执照（复印件加盖公章）、公司基本情况介绍、公司资质（复印件加盖公章）、近年来业绩简介和证明材料、拟提供服务人员的构成、拥有专业设备情况介绍、宣传资料等。

5.   意向函一式五份（分别装订）及电子版1份，密封包装。其中，包装封面有“项目名称、投标人”等相关信息，电子版本文件与纸质文件一致，必须包括（有盖印或签字的）纸质文件转为PDF格式和WORD格式。咨询顾问必须遵守《借款人选择和聘请咨询顾问指南》2011年1月版本。

招 标 人：衡阳县农业农村局  

联 系 人：欧迪云

联系电话：17773441609、13974767763

地    址：西渡镇向阳南路7号

招标代理：中国机械进出口（集团）有限公司

联 系 人：田嘉、杜凯

联系电话：010-68991564、0731-89728959-0

电子邮件信箱地址：tianjia@cmc.generter.com.cn；250726629@qq.com

地     址：北京市西城区阜外大街一号四川大厦西楼

邮     编：100037
                                 中国机械进出口（集团）有限公司  
                                2019年06月27日   
附件1：世行贷款湖南省农田污染综合管理项目
--衡阳县农艺措施实施的第三方监督任务大纲
一、   背景
   为切实推进世界银行贷款湖南省农田污染综合管理项目的实施，确保各项农艺措施切实落实到位，衡阳项目县拟聘请第三方机构对衡南县所有项目区农艺技术措施的实施进行监督，从而确保农艺措施的实施效果。

二、   服务范围
本项目县所有项目片区农艺措施的监督统一打包为一个合同聘请第三方实施，确保计划实施的各项农艺措施及时有效、保量保质落实。

项目片区详细信息如下表。单位：亩、公斤

	项目区
	治理单元
	执行主体
	面积
	有机肥
	钝化剂
	复合肥
	石灰质复合材料
	稻草离田（亩
	病虫防治
	管水面积亩（乳熟-黄熟期）
	备注

	衡阳县西渡镇项目区
	三联片（原青木片）
	衡阳县富农优质稻种植专业合作社
	1158.3
	0
	0
	0
	231660
	1158.3
	0
	1158.3
	

	
	梅花片
	衡阳县富农优质稻种植专业合作社
	1755.6
	0
	0
	0
	351120
	1755.6
	0
	1755.6
	管水和稻草离田措施的面积按亩计,农业投入品按公斤计。

	
	陡岭片
	衡阳县富农优质稻种植专业合作社
	1346.1
	0
	403830
	0
	269220
	1346.1
	0
	1346.1
	

	
	西渡镇项目区 合计
	4260
	0
	403830
	0
	852000
	4260
	0
	4260
	

	衡阳县台源镇项目区


	九村片
	衡阳县天泰优质稻种植专业合作社
	1950.8
	390150
	390150
	0
	390150
	1950.8
	0
	1950.8
	

	
	台九片
	衡阳县天泰优质稻种植专业合作社
	1931.4
	386280
	386280
	0
	386280
	1931.4
	0
	1931.4
	

	
	横兴片
	衡阳县天泰优质稻种植专业合作社
	1226.7
	0
	245340
	0
	245340
	1226.7
	0
	1226.7
	

	
	三鑫片（原长青片）
	衡阳县天泰优质稻种植专业合作社
	750
	0
	150000
	0
	150000
	750
	0
	750
	

	
	台源镇项目区合计
	5858.9
	776430
	1171770
	0
	1171770
	5858.9
	0
	5858.9
	

	衡阳县洪市镇项目区
	余田片
	衡阳县宏茂农业机械服务专业合作社
	1170
	0
	0
	0
	234000
	0
	0
	1170
	

	
	洪市村片
	衡阳县宏茂农业机械服务专业合作社
	1099.5
	0
	0
	0
	219900
	0
	0
	1099.5
	

	
	洪市镇项目区合计
	2269.5
	0
	0
	0
	453900
	0
	0
	2269.5
	

	全县各项目区总计
	12388.4
	776430
	1575600
	0
	2477670
	10118.9
	0
	12388.4
	


三、   服务内容
包括对农艺技术措施中涉及的水分管理、有机肥和调理剂及石灰质复合材料等的施用过程，稻草移除及改制等内容进行监管。确保农艺措施实施主体按照“世行贷款湖南省农田污染综合管理项目农艺措施实施过程监管方案”的要求（以下称“监督方案”，详见任务大纲附件），接受监督并落实责任。与此同时，咨询顾问公司/机构也必须按照“监督方案”中“第三方监管”内容开展相关流程和要求的监督工作。感兴趣的咨询顾问要对“监督方案”的内容进行阅览和理解，从而充分了解工作的难易程度和工作量。

四、   服务方式及成果
第三方应以现代化数据采集的方式为县项目办提供监管依据。在每次实施每项农艺措施时，监管者持有高清摄像工具（实际像数800万像数及以上的视频音频收集工具）收集农业合作组织等实施主体实施项目时的事实证据，并在15天内递交给县项目办。除按“监督方案”的要求定期提交相关资料外，还需在每年12月30号前提交《世行贷款湖南省农田污染综合管理项目衡阳县各项目区农艺措施实施监督年度报告》1份。

五、   服务期限及工作量（以人/日为单位）
服务期限：2019年-2023年。

工作量：衡阳县3 个乡镇9个项目示范单元所有农艺措施实施全过程监督。

六、   工作时间安排及成果交付
工作时间安排：每年的3月~12月，具体时间按照各项目点实施方案要求的各项措施推进时间进行。

七、   咨询机构的要求
咨询顾问公司/机构应为法人实体，应开展过农村入户和田间技术指导服务并顺利推进了相关工作。同时能够胜任相关监测工作，需具有相应素质人员（有一定涉农事务或农村工作从业经历、有拍照摄影并对照片命名保存等能力和编写农艺措施监督报告能力、能适应起早摸黑赶到田间地头工作）构成的专业队伍、有符合要求的拍摄工具和车辆等必要设施。

附件：世行贷款湖南省农田污染综合管理项目
农艺措施实施过程监管方案
一、监管框架和监管方式
 1、项目区域农田经营主体认可签字和实物购买凭据的监管

 （1）由执行项目任务的协议方（当地农业专业合作组织、种植大户、村委会或第三方企业，下同）在完成每一道农艺措施后立即让农田经营主体签字认可作为证明（农田经营主体是指“拥有本季作物收获权的农户或农业专业合作组织”）。执行项目任务的协议方在完成每一道农艺措施后的两周内，将农田经营主体认可签证表递交县项目办。

农田经营主体认可签字表
	项目乡镇
	项目村
	实施项目内容
	农田经营主体
认可签字
	农田经营主体联系电话
	备注

	
	
	名称
	日期
	水稻
生育期
	涉及面
积（亩）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


水稻生育期：休闲期、秧苗期、移栽返青期、大田苗期、分蘖期、拔节期、孕穗期、抽穗期、成熟期、收割后；
   （2）石灰、有机肥、土壤钝化剂等涉及实物购买的项目内容，由执行项目任务的协议方提供真实的凭证供县项目办核查。如果查出提供凭证与供货单位对应凭证不相符等弄虚作假现象时，视情况按违约、违纪、违规、违法的程度从重处理。

   （3）帮助完成项目内容用工人员花名册。执行项目任务的协议方在完成每一道农艺措施后的两周内，将帮助落实农艺措施用工情况信息表递交县项目办。

农艺措施用工情况信息表
	项目乡镇
	项目村
	实施项目内容

	
	
	名 称
	用工时段
	水稻生育期
	涉及面积（亩）

	
	
	
	
	
	

	做工人员姓名
	做工时间（天）
	做工人员电话
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	


     2、村民监督小组监管

对由当地农业专业合作组织、种植大户或第三方专业机构独立实施的项目区，由县项目办委托当地村委会牵头组成村民项目监督小组（由村干部、当地综合素质较高且具有一定威望的能人、妇女、贫困户代表等组成），对项目区每一项农艺措施实施进行监管，村委会或村民项目监督小组对县项目办负责，并及时（每一道措施完成后十五天内）向项目办提交监管资料（录像、照片）和监管结果。

（1）村民监督小组监管结果
	项目

乡镇
	项目村
	项目内容
	参与本次评议
	评议审核日期（村委会盖章）
	备注

	
	
	名称
	日期
	水稻
生育期
	涉及面积
	农户代表签字
	农户代表电话
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


（2）村民监督小组监管应提供的照片、视频、监管单项评价和监管综合评价要求（与以下第三方监管要求相同）。
3、第三方监管

由当地村委会组织实施或村委会与第三方联合实施的，不便于实行村民监督小组监管，应采用询价采购方式，委托第三方对项目区农艺措施实施进行监管。

具备相应条件和能力的第三方以现代化数据采集的方式为县项目办提供监管依据。在每次实施每项项目内容时，监管持有高清摄像工具（实际像数800万像数及以上的视频音频收集工具）收集农业合作组织等实施主体实施项目时的事实证据，并在15天内递交给县项目办。监管方对采集的相关证据要按时间先后依次整理和编号，同时用承担项目人名称、项目内容名称与地点及证据收集时点对各个编号的证据命名（对于每段视频、音频或照片均要单独命名）。上述视频音频证据数量多少的总体要求是：对于项目区每个可视区都要分别提供清晰可判的证据。对于收集并随时提供证据的时间要求是：双季早稻的稻草移除证据主要在收割后至翻耕前或免耕移栽前，对于晚稻或一季稻主要在收割后的15天内。与此同时，提供稻草运输与去向的部分证据；优化水份的证据在灌溉过程中采集提供，同时要有较多的田间水深（水稻植株下部靠近泥土处被灌溉水淹没的程度）与水稻穗部同在一个镜头（画面）的整体证据。对施用石灰、有机肥、土壤钝化剂等的证据采集，在施用时至施用物残留物消失前采集提供；其它农艺措施也要象上述要求一样，抢在最关键时段抢拍抢录最有说服力的精、简、短同步视频、音频。第三方对监理资料的及时归纳、整理和临时保管负责。及时归纳、整理现场监管的资料，从事现场监管的当天，将监管的每一单节视频、照片进行编号和命名。命名要包括日期、时刻、地点位置（村民小组名）、任务内容。如：①富农合作计2018年7月13日15时梅花月塘组施石灰证据；②乐上农机合作社2018年10月6日10时台九村冯滩头组灌水证据。由于连续多次监理视频或照片累加在一起后很难准确命名，因此必须强调当天的监理视频、图片，必须在当天拍摄的当时命名并当天自行转存。防止已有证据损坏、丢失。为约束该项工作的认真落实，监管承包款全部与上述系列工作挂勾。资料不全或者归纳、整理不清而显得杂乱的，视情况扣减监管经费。各项农艺措施分阶段实施后的15天内，第三方按以上要求随即整理证据并及时递交给县项目办。第三方递交证据时要领取甲方收据凭证并妥善保存作为结账要款的依据。
第三方监管野外采集证据递交凭证
	递交证据日期
	递交
证据人
	承担农艺措施法人
	农艺措施
名 称
	视频证据个数及其编号
	视频照片张数及其编号
	其它证据说明
	接管证据人签字

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


对于可以用持久证据如沉砂池等说明实施内容的，监管方可以延迟提交证据。第三方监管
对单项农艺措施每单元（可视区）监管情况表
	项目

乡镇
	项目村
	落实项目内容
	证据采集
	评价结论
	备
注

	
	
	实施主体
	措施名称
	日期
	水稻
	可视区
	可视区
	时 点
	视频
照片

编号
	证据采集人
	（好，较好，一般，不好）
	

	
	
	
	
	
	生育期
	地点
名称
	面积
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4、乡镇项目工作小组和县项目办分别进行流动监管

在实施项目措施的关键期间对本项目区域进行巡回督查和记录监管，建立巡查监管依据。

县项目办、乡镇项目工作小组执行巡查监管记录表
	巡查日期
	巡查具体地点
	巡查时所见情况与评价
	备注

	
	
	涉及项目的内容与名称
	作物
生育期
	落实
面积
	达到项目要求评价（好，较好，一般，不好）
	参加巡查人签字
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5、 农艺措施验收

    农艺措施验收程序：项目实施主体在县项目办的协助下，收集完整的项目监管资料→向县项目办提出验收申请→县项目办在收到验收申请一星期内，组织相关专家及人员参与的验收组进行验收→验收组出具签字的验收表格（见下表）→公示（村委会所在地、公共场所）→县项目办审核、盖章→报帐或支付。
世行贷款湖南省农田污染综合管理项目
农艺措施验收单（分单项验收）

	农艺措施名称
	
	项目地点
	

	实施主体
	

	采购方式
	
	投资总额
	

	实施日期
	

	规模（面积：公顷）
	

	实际完成工程量
	

	村民监督小组或第三方监督单位意见
	                             
                   签名：          年   月   日

	验收组验收结论
	           
            签名：           年   月   日

	验收人员认可签字
	姓  名
	工作单位
	职务
	职称
	签 字

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	实施主体签章：

负责人：                年   月   日
	县（区）项目办（盖章）：
负责人：               年   月   日


注：1、每一个治理单元每一项农艺措施完成后单独验收；

     2、本验收单一式三份，项目实施主体一份、项目办二份；

3、由农业专业合作组织、种植大户或第三方专业机构（企业）实施的项目区，报帐时，购货凭证、农田经营主体认可签字表、农艺措施用工情况信息表、村民监督小组监管资料（监管评议表、录像、照片、分项与分区评价报告等）作为该验收表的附件，同时作为向世行报帐的依据；

4、由村委会牵头实施或村委会与第三方专业机构（企业）联合实施的项目区，报帐时，购货凭证、农田经营主体认可签字表、农艺措施用工情况信息表、第三方监管野外采集证据、第三方监管对单项农艺措施每单元（可视区）监管情况作为该验收表的附件，同时作为向世行报帐的依据。

5、实际完成工程量：包括实际物资用量、施用方式、用工数量等，文字描述（即分项与分区评价报告）。

二、监管流程
县项目办通知各乡镇项目工作组、执行项目任务协议方和监管方,告知下阶段实施农艺措施具体内容和具体时间段→执行项目任务协议方根据县项目办的要求，结合自身的劳动力、作物生育期等情况，安排落实措施的具体时间并告知村委会或村民监督小组、乡镇项目工作组、第三方和县项目办→村委会或村民监督小组、乡镇项目工作组、第三方、县项目办作好监督准备工作→各监督方根据自身监管重点实施相关监督→项目内容完成后，县项目办综合比对各方提供的监督依据→作出单项监督结论（其中，在各方提供的证据比对结果有明显矛盾时，尽快组织复核，并作出最终监督结论）→第三方监管提供每次实施的单项监理报告→项目办作出季度（指作物季）末完成项目内容的整体监督结论→作出违约处罚或扣减或应付与实付项目款的建议意见。

三、监管费用与监管责任
监管方签订监管协议后即要承担监管责任。如果监管不到位或监管依据与评价报告不详细具体而导致农艺措施任务执行方无法报账提款的，对监管方在取消全部监管费的同时要求其承担连带违约责任。农艺措施承担者不是因为监管方的监管工作无缺失而无法报账提款的，监管方不承担违约责任。在监管方的监管工作真实具体、提供监管依据完善并通过县项目办监管工作验收后，按每季   元/亩结算监管费。
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